

IL COMMITTENTE



SOGGETTO TECNICO:
RFI S.p.A. - DIREZIONE INGEGNERIA INVESTIMENTI
Progetti soppressione PL e Risanamento acustico
PM Portafoglio Nord - P.zza Duca D'Aosta, 1- 20124 Milano

PROGETTAZIONE:
COSTA & ASSOCIATI - Ing. Fabrizio Costa
Corso Bra n. 48/3 - 12051 ALBA (CN)-tel/fax 0173.361880
info@studiocosta.eu www.studiocosta.eu



**PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA ROTAZIONE SUL C.SO GALILEO FERRARIS
NEL COMUNE DI CHIVASSO, IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO TRA C.SO
GALILEO FERRARIS MEDESIMO E LA RAMPA DELLA VALCAFERROVIA
DENOMINATO OPERA 3.3
CUP: J19G0100000001
CIG: Z12277A1E0**

QUADRO ECONOMICO

SCALA -
Foglio 1 di 1

| PROGETTO/ANNO | SOTTOGRUPPO | LIVELLO | NOME DOC. | PROGR.OP. | FASE FUNZ. | NUMERAZ. |
|---------------|-------------|---------|-----------|-----------|------------|----------|
| 0020 | | | | | | Q E |

| Rev. | Desc. | Redatto / Data | Verificato / Data | Approvato / Data | Autorizzato / Data |
|------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 0 | Prima emissione | | | | |

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1170 Dott. Ing. Fabrizio Costa

POSIZIONE ARCHIVIO

| LINEA | SEDE TECN. | NOME DOC. | NUMERAZ. |
|-------------------|------------|--------------------|-------------------|
| | | | |
| Verificato / Data | | Convalidato / Data | Archiviato / Data |
| | | | |

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

CITTA' DI CHIVASSO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA ROTATORIA SUL C.SO GALILEO
FERRARIS NEL COMUNE DI CHIVASSO, IN CORRISPONDENZA
DELL'INNESTO TRA C.SO GALILEO FERRARIS MEDESIMO E LA RAMPA DEL
CAVALCAFERROVIA DENOMINATO OPERA 3.3

QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA

PROGETTO DEFINITIVO

| | | <u>EURO</u> |
|------------------------------|---|---------------------|
| A) | LAVORI | |
| A1) | LAVORI A CORPO | € 370 157.54 |
| A2) | LAVORI A MISURA | € 0.00 |
| A3) | ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI (1.5%) | € 5 552.36 |
| A) | TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA | € 375 709.90 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE : | € |
| | B 2 Lavori in economia esclusi dall'appalto | € 0.00 |
| | B 3 Indagini : | |
| | B 3.1 Indagini geologiche | € 0.00 |
| | B 3.2 Accertamenti | € 0.00 |
| | B 3.3 Rilievi | € 0.00 |
| | tot. Indagini | € 0.00 |
| | B 4 Allacciamenti ai pubblici servizi : | € 0.00 |
| | B 5 Imprevisti 3.00% di A) | € 11 271.30 |
| | B 6 Acquisizione aree o immobili | € 10 819.20 |
| | B 7 Accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge | € 0.00 |
| | B 7.1 Accantonamento di cui all'articolo 12, della Legge | € 0.00 |
| | B 8 Spese tecniche : | |
| | B 8.1 Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva | € 39 750.00 |
| | B 8.2 Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | € 35 000.00 |
| | B 8.3 Spese per conferenze di servizi | € 0.00 |
| | tot. Spese tecniche | € 74 750.00 |
| | B 9 Spese per funzioni tecniche art. 113 2.00% di A) | € 7 514.20 |
| | B 10 Spese per attività di consulenza o di supporto | € 3 000.00 |
| | B 11 Spese per commissioni giudicatrici | € 0.00 |
| | B 12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | € 0.00 |
| | B 13 Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi | € 5 000.00 |
| | B 14 I.V.A ed eventuali altre imposte : | |
| | B 14.1 Contributi integrativi 4.00% di B8, B13 | € 3 190.00 |
| | B 14.2 I.V.A. sui lavori 10.00% | € 37 570.99 |
| | B 14.3 I.V.A. su spese tecniche 22.00% di B8, B13 | € 17 545.00 |
| | B 14.4 I.V.A. su spese B3.1 22.00% | € 0.00 |
| | tot. | € 58 305.99 |
| B) | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 170 660.69 |
| TOTALE PROGETTO (A+B) | | € 546 370.59 |

Chivasso ,

IL PROGETTISTA
ing. Fabrizio Costa